

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권인대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	<p style="font-size: 2em;">}</p> <p>수행계획 계획서 작성 및 사업관리 계획 등 평가시 전항에 대해서 평가하였음.</p>
	공사 공종별 시공관리 계획	
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	
	예상되는 문제점 및 개선 대책	
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	<p style="font-size: 2em;">}</p> <p>책임관리기술자 업무수행능력 및 경험 실적이 대하여 평가하였음.</p>
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 경험도 등	

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업의 성격 및 범위에 대한 사업현황 파악 및 이해도
	공사 공종별 시공관리 계획	공종별 시공관리 계획의 적정성 여부
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획의 적정성 여부
	예상되는 문제점 및 개선 대책	현장의 예상되는 문제점에 대한 사전 파악 및 대비 계획
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	책임건설사업관리기술자의 업무수행 능력의 제고
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	책임건설사업관리기술자의 업무수행에 대한 자질 청렴도 등

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	인력차의 사업 내용에 대한 이해도 평가 필요
	공사 공종별 시공관리 계획	공사 추진시 공종별 시공관리 계획에 대한 구체적인 제시에 대해 평가
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	공사 추진에 따른 안전, 품질, 환경에 대한 구체적인 제시에 대해 평가
	예상되는 문제점 및 개선 대책	현장을 방문하여 공사 추진시 발생될 수 있는 문제점, 문제점, 해결방법 등 구체적인 제시에 대해 평가
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	업무수행 능력, 그 동안의 경험 등 책임기술자로서의 능력 종합 평가
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	위원들의 질문 내용이 대하여 이해도가 높으며, 답변 내용의 논리성, 객관성 등 평가

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	수행계획의 평가항목에 따라 정성적으로 평가하였음
	공사 공종별 시공관리 계획	//
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	//
	예상되는 문제점 및 개선 대책	//
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	발표 및 면접의 평가항목에 따라 정성적으로 평가하였음
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	//

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업내용에 대한 현장방문을 통한 이해도 및 제안사항에 대한 분석방안
	공사 공종별 시공관리 계획	공종별 시공관리 방안의 구체성 및 문제점 해결방안
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	현장품질관리의 계획의 충실성 및 안전 관리향상을 위한 구체적 방안제시
	예상되는 문제점 및 개선 대책	공종별 예상되는 문제점 제시 및 해결 방안의 적절성
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	건설사업관리의 경험을 통한 본 과업과의 연관성 및 과업에 대한 이해도
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	질문에 대한 명확한 답변 및 답변의 정확성 여부

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	건설사업관리에 필수사항인 과업자극의 핵심 중점 관리사항에 대한 이해와 제시된 사항의 타당성을 바탕으로 평가함.
	공사 공종별 시공관리 계획	교량공사, 래류로 비탈면 등 주요 구조물에 대해 얼마만큼 이해를 하고 있는지를 기준으로 하여 평가함.
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	안전 관리를 위하여 철단관리 기술의 적용여부 등을 고려하여 평가함.
	예상되는 문제점 및 개선 대책	위험가에서 발생할수 있는 예상 문제점의 타당성과 개선대책의 타당성을 고려하여 판단함.
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	과업에 대한 전반적인 이해도나 현상 상황 파악 능력에 대하여 평가함.
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	민원처리 방안등 다수의 문제점 발생에 대한 이해도와 처리방안에 관하여 판단함.

2024. 4. 2(화)

기술인평가서 세부평가 사유서

- 용역명 : 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교)도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 평가내용 : 기술인평가서

구분	평가항목	평가사유
1. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	사업관리 기술인의 현장답사, 실제 현장 주변 민원 발생 요인 파악, 주변 환경기 대한 이슈를 종합적으로 평가함.
	공사 공종별 시공관리 계획	시공 상세 도면의 이해, 구체적인 공법·프로세스 의 제시 등을 평가함.
	품질 및 안전, 공정, 환경 관리 계획	품질에 최선 시방기준의 안내, 안전 확보기술 과 주변 영향에 대한 계획은 종합적으로 평가.
	예상되는 문제점 및 개선 대책	리스크 대응 전략, 민원 저감·해소 방안은 구체적으로 제시 했는지 평가.
2. 발표 및 면접	책임건설사업관리기술자로서의 업무수행능력	시장군·ED의 경험 여부, 현장 답사를 통한 사업구획의 이해도, 시공기술자식의 안내 수준을 평가.
	책임건설사업관리기술자가 갖추어야 할 자질 청렴도 등	관련 기술 경험의 유사성 등을 평가.

2024. 4. 2(화)